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	Стройка:
	САРАНСК, М.РАСКОВОЙ, 14/1

	

	Объект:
	Содержание дома

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2/2019

	(Локальный сметный расчет на 2019 год)

	

	Сметная стоимость:
	316.600
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.002
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	169.228
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 2018-4 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

	Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2018 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Э01-01-001-77 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами I класс - с усовершенствованным покрытием
	1000 м2
	
	8.925
	196.20
	1 751.05

	
	
	Объем: 595*0.6*25
	
	
	
	
	

	1. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	2.334
	20.83095
	84.060
	1 751.05

	1. 2.
	с300-0005
	Лопата совковая
	шт.
	0.042
	0.37485
	
	

	1. 3.
	с300-0006
	Метла березовая
	шт.
	5.83
	52.03275
	
	

	1. 4.
	с300-0009
	Скребок
	шт.
	0.083
	0.740775
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	1 313.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	91.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 156.27

	

	2.
	Э01-01-001-08 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Сдвигание свежевыпавшего снега - I класс территории с усовершенствованным покрытием
	1000 м2
	
	8.925
	854.64
	7 627.64

	
	
	Объем: 595*0.6*25
	
	
	
	
	

	2. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	10.167
	90.740475
	84.060
	7 627.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	5 720.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	400.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 748.82

	

	3.
	Э01-01-001-54 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Сметание снега со ступеней и площадок
	100 м2
	
	3.75
	115.92
	434.70

	
	
	Объем: 15*25
	
	
	
	
	

	3. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.379
	5.17125
	84.060
	434.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	326.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	22.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	783.55

	

	4.
	Э01-01-001-02 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Посыпка территории - I класс территории
	1000 м2
	
	1.071
	859.86
	920.91

	
	
	Объем: 595*0.3*6
	
	
	
	
	

	4. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	2.167
	2.320857
	84.060
	195.09

	4. 2.
	с300-0011
	Песок или песок с хлоридами (хлорированная соль из расчета 3-5% от массы песка)
	м3
	2
	2.142
	338.85
	725.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	146.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 099.24

	

	5.
	Э01-01-001-28 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Перекидывание снега и скола
	м3
	
	50
	33.54
	1 677.00

	
	
	Объем: 2*25
	
	
	
	
	

	5. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.399
	19.95
	84.060
	1 677.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	1 257.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	88.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 022.79

	

	6.
	Э01-01-001-23 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами - I класс территории
	100 м2
	
	0.9
	978.48
	880.63

	
	
	Объем: 15*6
	
	
	
	
	

	6. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	10.834
	9.7506
	84.060
	819.64

	6. 2.
	с300-0011
	Песок или песок с хлоридами (хлорированная соль из расчета 3-5% от массы песка)
	м3
	0.2
	0.18
	338.85
	60.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	614.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	44.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 540.22

	

	7.
	Э01-01-001-36 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Уборка отмосток  
	100 м2
	
	152.64
	309.68
	47 269.10

	
	
	Объем: 106*144
	
	
	
	
	

	7. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	3.684
	562.32576
	84.060
	47 269.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	35 451.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2 481.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85 202.55

	

	8.
	Э01-01-001-38 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Подметание территории   - I класс территории с усовершенствованным покрытием
	1000 м2
	
	39.27
	112.14
	4 403.58

	
	
	Объем: 595*0.6*110
	
	
	
	
	

	8. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.334
	52.38618
	84.060
	4 403.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	3 302.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	231.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 937.45

	

	9.
	Э01-01-001-48 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора
	100 м2
	
	1155
	10.84
	12 524.52

	
	
	Объем: 2100*0.5*110
	
	
	
	
	

	9. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	0.129
	148.995
	84.060
	12 524.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	9 393.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	657.54

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 575.45

	

	10.
	Э01-01-001-47 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Уборка газонов - газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора (весной)
	100 м2
	
	10.5
	98.10
	1 030.03

	
	
	Объем: 2100*0.5*1
	
	
	
	
	

	10. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.167
	12.2535
	84.060
	1 030.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	772.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	54.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 856.63

	

	11.
	Э01-01-001-113 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Уборка опавших листьев: осенью
	100 м2
	
	10.5
	271.92
	2 855.11

	
	
	Объем: 2100*0.5*1
	
	
	
	
	

	11. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	2.63
	27.615
	103.390
	2 855.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	2 141.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	149.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 146.34

	

	12.
	Э01-01-001-67 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Очистка урн от мусора - железобетонные с металлическим вкладышем (размер основания - 320 х 320 мм, высота - 510 мм)
	100 урн
	
	7.05
	327.83
	2 311.23

	
	
	Объем: 3*235
	
	
	
	
	

	12. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	3.9
	27.495
	84.060
	2 311.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	1 733.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	121.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 165.99

	

	13.
	Э01-01-001-90 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Выкашивание газонов
	1000 м2
	
	3.78
	800.28
	3 025.05

	
	
	Объем: 2100*0.6*3
	
	
	
	
	

	13. 1.
	з1-0030
	Рабочий среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.15
	19.467
	103.390
	2 012.69

	13. 2.
	х09-2402
	Газонокосилки моторные
	маш.-ч
	3.5
	13.23
	76.52
	1 012.36

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	1 509.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	136.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 670.60

	

	14.
	Э01-03-001-23 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши нижних трех этажей: лифт
	100 м2
	
	302.5
	99.53
	30 106.93

	
	
	Объем: 550/9*3*165
	
	
	
	
	

	14. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.184
	358.16
	84.060
	30 106.93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	22 580.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1 580.61

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54 267.74

	

	15.
	Э01-03-001-27 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей: лестничные площадки и марши выше третьего этажа, лифт
	100 м2
	
	528
	86.58
	45 715.19

	
	
	Объем: 550/9*6*144
	
	
	
	
	

	15. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.03
	543.84
	84.060
	45 715.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	34 286.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2 400.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82 401.63

	

	16.
	Э01-03-001-39 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Мытье лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши нижних трех этажей - лифт
	100 м2
	
	22
	144.64
	3 182.06

	
	
	Объем: 550/9*3*12
	
	
	
	
	

	16. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.517
	33.374
	84.060
	2 805.42

	16. 2.
	с101-1984
	Моющее средство (раствор)
	л
	0.2
	4.4
	85.60
	376.64

	16. 3.
	с101-2363
	Мешковина джутовая
	м2
	0.5
	11
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	2 104.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	158.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 444.71

	

	17.
	Э01-03-001-43 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Мытье лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши выше третьего этажа - лифт
	100 м2
	
	44
	126.40
	5 561.51

	
	
	Объем: 550/9*6*12
	
	
	
	
	

	17. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.3
	57.2
	84.060
	4 808.23

	17. 2.
	с101-1984
	Моющее средство (раствор)
	л
	0.2
	8.8
	85.60
	753.28

	17. 3.
	с101-2363
	Мешковина джутовая
	м2
	0.5
	22
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	3 606.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	275.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 442.71

	

	18.
	Э01-03-001-06 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Мытье легкодоступных окон - окна обычной конфигурации со сплошными стеклами
	100 м2
	
	0.5
	421.98
	210.99

	
	
	Объем: 50*1
	
	
	
	
	

	18. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	4.84
	2.42
	84.060
	203.43

	18. 2.
	с101-0620
	Мел природный молотый
	т
	0.003
	0.0015
	5 043.97
	7.57

	18. 3.
	с101-2363
	Мешковина джутовая
	м2
	0.75
	0.375
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	152.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	374.47

	

	19.
	Э01-03-001-20 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Обметание пыли с потолков
	100 м2
	
	5.5
	88.26
	485.45

	
	
	Объем: 550*1
	
	
	
	
	

	19. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.05
	5.775
	84.060
	485.45

	19. 2.
	с101-2363
	Мешковина джутовая
	м2
	0.375
	2.0625
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	364.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	25.49

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	875.02

	

	20.
	Э01-03-001-46 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - двери
	100 м2
	
	0.1
	191.99
	19.20

	
	
	Объем: 10*1
	
	
	
	
	

	20. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	2.284
	0.2284
	84.060
	19.20

	20. 2.
	с101-2363
	Мешковина джутовая
	м2
	0.375
	0.0375
	
	

	20. 3.
	с101-3063
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	0.3
	0.03
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	14.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.61

	

	21.
	Э01-03-001-47 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - подоконники
	100 м2
	
	0.4
	190.56
	76.23

	
	
	Объем: 10*4
	
	
	
	
	

	21. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	2.267
	0.9068
	84.060
	76.23

	21. 2.
	с101-2363
	Мешковина джутовая
	м2
	0.375
	0.15
	
	

	21. 3.
	с101-3063
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	0.3
	0.12
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	57.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.40

	

	23.
	Э01-03-001-49 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - перила деревянные
	100 м2
	
	0.6
	152.74
	91.64

	
	
	Объем: 5*12
	
	
	
	
	

	23. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.817
	1.0902
	84.060
	91.64

	23. 2.
	с101-2363
	Мешковина джутовая
	м2
	0.375
	0.225
	
	

	23. 3.
	с101-3063
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	0.3
	0.18
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	68.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.18

	

	24.
	Э01-03-001-53 

(приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191)
	Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - почтовые ящики
	100 м2
	
	0.05
	89.69
	4.48

	
	
	Объем: 5*1
	
	
	
	
	

	24. 1.
	з1-0010
	Рабочий среднего разряда 1
	чел.-ч
	1.067
	0.05335
	84.060
	4.48

	24. 2.
	с101-2363
	Мешковина джутовая
	м2
	0.375
	0.01875
	
	

	24. 3.
	с101-3063
	Мыло хозяйственное жидкое
	кг
	0.3
	0.015
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	3.36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.08

	

	25.
	С1.
	Санитарная обработка (дератизация, дезинсекция) МКД в период с 01.02.2019 по 31.01.2020 г.
	месяц
	
	12
	231.93
	2 783.16

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	174 947.39

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	174 947.39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-21, 23, 24)
	
	
	
	
	126 920.69

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-21, 23, 24)
	
	
	
	
	8 972.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	310 840.63

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	310 840.63

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	169 227.58

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	169 227.58

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2002.3493

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2002.3493

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 707.46

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 012.36

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 012.36

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.03424
	4 345.76

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.03
	269.18

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МАТЕРИАЛЫ)
	
	
	
	0.2
	941.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.2
	202.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	316 599.53


	Сдал:
	Директор ООО «Дом-управления №20»                                                                  Биккулов М.З.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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